

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện
cộng đồng của gói thầu xây lắp**

Công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn (Thôn 1, 2)

Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị quyết số 280/NQ – HĐND ngày 10/12/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ công văn số 1004/SKHĐT- KTN ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn quy trình triển khai chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 388/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của UBND nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số: 455/QĐ-SGTVT ngày 20/06/2017 của Sở giao thông vận tải Quyết định Ban hành thiết kế mẫu đối với xây dựng đường Giao thông phục vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ công văn số 1771/SXD-QLCL ngày 15 tháng 9 năm 2021 của xây dựng tỉnh Gia Lai V/v thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND xã, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thôn trên địa bàn huyện năm 2021 (đợt 2).

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra số: 08/KQTT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên TK&XD Nhật Khánh An "V/v báo cáo kết quả thẩm tra công trình: Các tuyến đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng;

Căn cứ Hồ sơ xây dựng công trình các tuyến Đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng do Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 02/TĐ - TTĐ ngày 29/9/2021 của Tổ thẩm định V/v thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn. Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng.

Xét đề nghị của Ban quản lý CTMTQG xã đánh giá hồ sơ yêu cầu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu của gói thầu xây lắp công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng do ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã;

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đông;

3. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý CTMTQG xã Đông;

4. Địa điểm xây dựng: xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

5. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Khải Lộc Gia, thôn 4 xã Đông.

6. Giá trị trúng thầu rút gọn: 712.430.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (Sáu mươi ngày).

Điều 2: UBND xã giao trách nhiệm Ban quản lý CTMTQG xã và Công ty TNHH Khải Lộc Gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Các ông (bà): Ban quản lý CTMTQG xã, Công chức Địa chính XD, Tài chính – Kế toán, Văn phòng Thống kê, Các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu VT-VP-TH

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Chung

Số: 331/QĐ-UBND

Xã Đông, ngày 14 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:

Các tuyến Đường đi nội thôn (Thôn 1, 2)

Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền năm 2015.

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021 NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ nghị quyết số 280/NQ – HĐND ngày 10/12/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ công văn số 1004/SKHĐT- KTN ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn quy trình triển khai chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 388/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của UBND nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số: 455/QĐ-SGTVT ngày 20/06/2017 của Sở giao thông vận tải Quyết định Ban hành thiết kế mẫu đối với xây dựng đường Giao thông phục vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ công văn số 1771/SXD-QLCL ngày 15 tháng 9 năm 2021 của xây dựng tỉnh Gia Lai V/v thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND xã, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thôn trên địa bàn huyện năm 2021 (đợt 2).

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra số: 08/KQTT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Công

ty TNHH một thành viên TK&XD Nhật Khánh An “V/v báo cáo kết quả thẩm tra công trình: Các tuyến đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng;

Căn cứ Quyết định số 327 /QĐ-UBND ngày 02/10/2021 của Ủy ban nhân dân xã Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Hồ sơ xây dựng công trình các tuyến Đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng do Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai lập;

Xét kế hoạch Lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng do ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã;

Trên cơ sở kết quả biên bản làm việc ngày 13 tháng 10 năm 2021 v/v thông báo mời thầu có sự tham gia của công đồng và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Các tuyến Đường đi nội thôn (thôn 1, 2). Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn (Thôn 1, 2). Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã chịu trách nhiệm, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông(bà): Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã; Công chức Địa chính xây dựng; Tài Chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT,VP


CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Chung

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây dựng công trình	712.430.000	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông giai đoạn năm 2021-2025	Chỉ định thầu	01 giai đoạn. 01 túi hồ sơ	Năm 2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị gói thầu		712.430.000						

Số: 313/QĐ-UBND

Xã Đông, ngày 30 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: Các tuyến đường đi nội thôn (thôn 1,2)

Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh ban hành định mức duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Căn cứ Công căn số 1863/SXD-QLXD ngày 19/10/2020 của Sở xây dựng tỉnh Gia Lai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ nghị quyết số 280/NQ – HĐND ngày 10/12/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ công văn số 1004/SKHĐT- KTN ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn quy trình triển khai chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Căn cứ Quyết định số: 388/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của UBND nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số: 455/QĐ-SGTVT ngày 20/06/2017 của Sở giao thông vận tải Quyết định Ban hành thiết kế mẫu đối với xây dựng đường Giao thông phục vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ công văn số 1771/SXD-QLCL ngày 15 tháng 9 năm 2021 của xây dựng tỉnh Gia Lai V/v thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND xã, thị trấn;

Căn cứ công văn số 560/UBND –KT ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang về việc hướng dẫn quy trình triển khai chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2021-202;

Căn cứ Công văn số 1392/UBND-KT, ngày 23 tháng 09 năm 2021 của UBND huyện Kbang Quyết định V/v đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021;

Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện năm 2021 (đợt 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 02/TĐ - TTĐ ngày 29/9/2021 của Tổ thẩm định V/v thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn. Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng.

Xét đề nghị của Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: Các tuyến Đường đi nội thôn. Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng với nội dung sau:

- 1. Tên công trình:** Các tuyến Đường đi nội thôn (thôn 1,2)
- 2. Hạng mục:** Mặt đường bê tông xi măng.
- 3. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- 4. Đơn vị thực hiện:** Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Đông.
- 5. Đơn vị lập hồ sơ xây dựng công trình:** Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh tiến Gia Lai.
- 6. Đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ XDCT:** Công ty TNHH MTV TK VÀ XD NHẬT KHÁNH AN,
- 7. Mục tiêu xây dựng:** Đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ di chuyển của người dân trong vùng

8. Quy mô công trình:

Tổng chiều dài toàn bộ các tuyến đường của công trình là 882,3m/7 tuyến.

Trong đó :

Thôn 1:

-Tuyến Đường từ nhà bà Lê Thị Sơn đến nhà ông Đoàn Ngọc Nghiêu dài 50m rộng 3m dày 18cm bê tông xi măng đá 2x4 M250. Vuốt nổi mở rộng ngã 3 đầu cuối tuyến, diện tích mở rộng $S_{mr} = 10,7m^2$.

-Tuyến Đường từ nhà Đinh Oanh đến nhà Đinh Lui dài 357,8m rộng 3m dày 18cm bê tông xi măng đá 2x4 M250 . Vuốt nổi mở rộng ngã 3 đầu cuối tuyến, diện tích mở rộng $S_{mr} = 21,4m^2$.

-Tuyến Đường từ nhà ông Trịnh Đình Thảo đến nhà ông Phạm Văn Thọ dài 20m rộng 3m dày 16cm bê tông xi măng đá 2x4 M250 . Vuốt nổi mở rộng ngã 3 đầu cuối tuyến, diện tích mở rộng $S_{mr} = 10,7m^2$.

-Tuyến Đường từ nhà Đinh Liệt đến nhà Đinh Thi Lãng dài 62m rộng 3m dày 18cm bê tông xi măng đá 2x4 M250. Vuốt nổi mở rộng ngã 3 đầu cuối tuyến, diện tích mở rộng $S_{mr} = 21,4m^2$.

Thôn 2:

-Tuyến Đường từ làng Kóp nối về trung tâm VHTT xã (Đoạn nối tiếp) dài 217,5m bê tông đá 2x4 M250 dày 18cm. Vuốt nổi mở rộng ngã 3 đầu cuối tuyến, diện tích mở rộng $S_{mr} = 10,7m^2$

-Tuyến Đường từ nhà ông Sự đến nhà ông Cát dài 100m rộng 3m bê tông đá 2x4 M250 dày 18cm.

-Tuyến đường ra bãi rác (nghĩa địa) dài 75m rộng 3m bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 18cm.

9. Quy mô thiết kế như sau :

Nền đường : nền đường hiện trạng là nền đất cấp phối đã được đầu tư trước đây nên giai đoạn này chỉ đầu tư xây dựng mặt đường.

Mặt đường : Bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 16cm , Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 18cm.

- Lớp giấy dầu cách li
- Nền đường cũ (tận dụng)

10. Địa điểm xây dựng: xã Đông

11. Thời gian dự kiến khởi Công, hoàn thành: Khởi công hoàn thành: năm 2021

12. Hình thức quản lý dự án: Ủy ban nhân dân xã Đông giao Ban quản lý các Chương trình MTQG xã trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

13. Loại công trình: Công trình đường giao thông nông thôn

14. Tổng mức đầu tư công trình: 725.416.000 đồng

(Bằng chữ : Bảy trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

Trong đó: Chi phí xây dựng sau thuế: 712.430.000 đồng

Chi phí QLDA: 5.496.000 đồng

Chi phí tư vấn XD, thẩm tra: 3.429.000 đồng

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 4.061.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh, huyện, xã. Trong đó:

Ngân sách tỉnh : 383.719.000 đồng

Ngân sách huyện : 254.572.000 đồng

Ngân sách xã: 87.125.000đồng.

Điều 2. Ban quản lý các Chương trình MTQG xã, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Xây dựng xã căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Văn phòng - Thống kê UBND xã, Trưởng BQL các Chương trình MTQG xã, Kế toán – Tài chính, Địa chính – Xây dựng xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT Đảng ủy- HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Lưu VT-VP.



Nguyễn Đăng Chung